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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO MUL TIDEPORTIVO GRADAS EN EL CAMPO DE
FUTBOL EN CALLE 30 POR SALIDA A DZILAM GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO. Y LOCALIDAD
DE TEMAX, YUCATAN

CONTRATO: TEMAX-FAISM-2022/01

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
Municipal MAE. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal,
ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser publicos no es necesario
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:
MINDHEC S.A. DE C.V. al que se denominara “El Contratista’, representado (a) por
ROBERTO BENJAMIN TORRES POOL en su caracter de APODERADO LEGAL de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro
de sus facultades esté4 la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios
administrativos y eficaz prestacién de los servicios publicos municipales, debiendo
suscribirlos en unién del secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)

1.3.- Que la obra en cuestion, fue revisado por la Direccién General de Desarrollo Regional
(DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversién para el
Desarrollo Social (MIDS).

1.4.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX, Yucatan
sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO, TEMAX,

YUCATAN.
1.5.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
INVITACION A CUANDO MENOS A TRES

1.6.- Sera exclusivamente responsable de:

a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este

contrato,
b). - La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos
de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:
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2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.45993 fechada el dia 23 de
abril de 2015, otorgada ante la fe del abogado Pablo Antonio Pruneda Padilla, titular de

la notaria publica No.115 con oficinas en la ciudad de México Distrito Federal, ysu N
representante ROBERTO BENJAMIN TORRES POOL acredita su personalidad como
APODERADO LEGAL.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es MIN1504235P7

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero exterior 10 B de la calle &
ROSELINA entere calle MANANTIALES y calle RUBELLON de |a colonia POTRERO | U
DE SAN BERNARDINO, distrito federal México, =\

econdmicas y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la
ejecucion de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Plblicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las
especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales
derivados del mismo y del catalogo de conceptos en que se consignan los precios
unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y x
N
{
[y
firmados por las partes, forman parte integral de este contrato: (

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion:

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta gue no se encuentra
en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatén ni en los previstos en el articulo 51 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del
mismo.

3.- Ambas partes declaran:
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3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento
en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita
a la Auditoria Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la
Contraloria General del Estado, segun corresponda, verificar los avances y
modificaciones de la ejecucién de la obra, durante las auditorias que se estimen

pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral de este contrato. Esta
bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio
de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al
dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de
que las consultas requeridas se efecttien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar
lo siguiente: N 1

a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente > @
contrato; N

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El , 1{
Contratista” y otra para la supervisién de la obra; - 3

C). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.

d). - El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: .
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencion, ’
consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi |
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las =5
normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de : ,
trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este 5e.
contrato, una obra consistente en: CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GRADAS ~ ]
EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CALLE 30 POR SALIDA A DZILAM GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO. -

Y LOCALIDAD DE TEMAX, YUCATAN.

gel Antonio Gonzilez Escalante
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DE TEMAX, YUCATAN
CONTRATO: TEMAX-FAISM-2022/01

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato es

hasta por la cantidad de $ 883,142.25 (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ©

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.) mas la cantidad de
$141,302.76 (SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 76/100
M.N.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $
1,024,445.01. (SON: UN MILLON VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

Tercera. - Plazo de ejecucion. - El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato sera de 177 dias naturales por lo que “El Contratista’ se obliga a iniciar las
obras objeto de este contrato el dia 23 del mes de FEBRERO del afio 2022 y a concluirlas
a mas tardar el dia 17 del mes de AGOSTO del afio 2022 de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “E| Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de
este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula
Tercera de este contrato.

Quinta. - Anticipos. - Para que “El Contratista’ realice en el sitio de los trabajos la
construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) del monto del contrato. La amortizacién de este anticipo debera
efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima
estimacion.

Fianza de garantia del anticipo. — Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El
contratista” debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo
otorgado $ 307333.51 (Son: trescientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y
un pesos 80/100 M.N) expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y
comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucién de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por
las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.
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Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se
haran estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta
Y Cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y «.)
firmado las estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar
en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la _>
estimacion acompafiada de la documentacién de soporte correspondiente (resumen de |
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias =
habiles siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” -
dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en sucaso, la
estimacion.

Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo ‘-
sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion
correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de
los trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10
(diez) dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para
hacer por escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua
reclamacion alguna, se considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada
por “El Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacién.

b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio” y “El \
/0
I\
i

c). - El lugar de pago seré en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento.
En caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso més los intereses correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicién de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
deberad presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacion,

AVANZANDO!
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una pdliza de fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato 5;
otorgada por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, =

a favor de “El Municipio”. 8

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdéliza en donde la Y
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones: !

a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el ~
contrato;

b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; ;\

c). - Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato: \
C . P

d). - Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos \§

95y 118 de la Ley de Fianzas en vigor. \_)

Adicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del :
Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha b
de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega
recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El
Contratista”, en los términos sefialados en este contrato y en la legislacién aplicable y
solo podra ser cancelada con autorizacién por escrito de “El Municipio”. -

Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no
previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de
“El Contratista” la que se deber4 acompafiar de la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo que no exceder4 de 20 (veinte) dias habiles siguientes a
la fecha de publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se
solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la

procedencia de la peticion.

.-‘\.I{.‘uldl.‘
¢! Antonio Gonzdlez Escalante

Municipio de
Temax

.

L

La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos
siguientes:

.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
I.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

AVANZANDO!
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lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién en -
que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo
podré determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que
intervienen en dichas proporciones.

La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara
a lo siguiente:

a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, N
el vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el
incremento en el costo de los insumos: 0

b). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los

relativos o indices que publica el Banco de México:

c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los \‘:

trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato;

d). - La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de
resoluciéon que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se
requiere convenio alguno.

Novena. - Recepcion de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del iy,
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren 5’ i
sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones :.,-i?;‘z
del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara
a cabo dentro de los dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacion, levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al término de 5
dicho plazo sin que “El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por
recibidos.

sel Antonio Gonzdlez Escalante

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos que se sefialan:

AVANZANDO!
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a). - Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a N\
lo pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados. D
&\

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, |
podra efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion
parcial correspondiente.

¢). - Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d). - Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima
sexta, la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir xﬁ\
los trabajos dentro de los 45 (Cuarenta Y Cinco) habiles contados a partir de la fecha \\)
de verificacion que de su terminacién haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente. \i
(

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a
cargo de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducird de las

cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran Sty 2
suficientes, se haran efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”. aﬂ:ﬁ} lf
t.l::".'!"' o

Décima. - Supervision de los trabajos. - “El Municipio”, a través de los representantes . o 'E
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos M & ‘E
objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que £ E7 = 2
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las Lok
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. - é

M

i
Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de e
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el el
sitio de estos o en los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de P
los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un b _
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representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y
estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u
objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o
liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”. Previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por
“El Municipio”, quien calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar
registrado en la bitadcora correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra

persona que reuna los requisitos sefialados.

Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. - “El

Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los
trabajos del presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El
Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este
concepto.

Décima segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”. - “El Contratista” sera el

unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado
de acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las érdenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata, con

los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso
“El Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los
trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este

contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones, que, con base en aquellos, haya establecido
“El Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

AVANZANDO!

4

y/

(( ‘v’e"j /n

i
/7

S

Ny

~

=3
7
7/

gel Antonio Gonzdlez Escalante



H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024
: CONTRATO DE OBRA PUBLICA ‘
OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN EL CAMPO DE

FUTBOL EN CALLE 30 POR SALIDA A DZILAM GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO. Y LOCALIDAD N
DE TEMAX, YUCATAN

CONTRATO: TEMAX-FAISM-2022/01

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o
a terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por
“El' Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables. .

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener N
todos los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que serequieran para —
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. )

Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa. - “El Municipio” tendra ™~
la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion
resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio” sancionara
a “El Contratista” en los siguientes términos:

a). - Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha en gue se presente
el atraso hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion
que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente: Si al efectuarse la
comparacion correspondiente al tltimo mes “El Contratista” est4 en situacion de atraso,
la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

»
/
Can S
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b).- Ademéas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El
Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa multiplicada por el numero de dias transcurridos desde la fecha de
terminacién programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a
juicio de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Antonio Gonzdlezr Escalante

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “El Municipio” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El
Contratista” una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra
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ser, a juicio de “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los N
términos de los articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor.

L oris

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se 9
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes | |
de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este

contrato.

Décima Cuarta. - Suspension de los trabajos. - “El Municipio”, dando aviso por escrito a
“El Contratista” con diez dias habiles de anticipacién, tiene la facultad de suspender
total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren,
por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién
definitiva del contrato, reanudéndose las obras al cesar las causas que motivaron la

suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose
las partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros
correspondientes a los anticipos entregados, asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en garantia.

Décima Quinta. - Rescisién del contrato. - Las partes convienen en que el contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El
Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derechoy
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial
y obtenga la declaracion correspondiente.

=2

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de

¢! Antonio Gonzalez Escalante

LT}
"El Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases, ¢ - 3
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Pulblicas del Estado de i £Z 3
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el §“~ <
cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme -
al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima. & O

¥
R

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por e
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podréa ser hasta por el monto
de las garantias otorgadas.

AVANZANDO! b -
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Décima Sexta. - Procedimientos de rescisién. - Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles -
exponga al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El
Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones N
aducidas por éste “El Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la
resolucion que proceda conforme a lo establecido en los dos Gltimos parrafos de la
clausula décima sexta, lo que comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento” determine
la suspension de la obra o la rescisién del contrato por causas no imputables a “El
Contratista”, pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato, previo estudio que haga “El Ayuntamiento” de la
justificacién de dichos gastos, seguin convenio que se celebre entre las partes.

Décima Séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto, en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente

\‘
forma: Qﬁ
1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: ]

a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean c"

aplicables a los trabajos que se trate, “El Municipio” estar4 facultado para ordenar a

“El Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). - Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato
y “El Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los
elementos contenidos en los an4lisis de los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratista y éste
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c). - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios

contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos
precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios del tabulador. En unoy otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme los nuevos precios.

AVXNiANDO!
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d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c), “El Contratista’, a requerimiento de “El
Municipio” y dentro del plazo que éste sefiale, sometera a consideracion los nuevos v
precios unitarios acompariados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que,
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo U
resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias -
naturales. Siambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a

que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

7

e). - En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion
de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo
respecto a los citados precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los
trabajos extraordinarios, aplicandoles precios unitarios analizados por observacion
directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el

procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en estos
trabajos.

?
En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como Ia ¢
responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos %\)
inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen 1
en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparard y 3

sometera a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando vy
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de “El
Municipio” para formular los documentos de pago a que se refiere la clausula sexta
de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios
unitarios quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos

AVANZANDO!
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extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra
realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados
1 y 2 de esta clausula, podrd encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima Octava. - Convenios adicionales. -

a).

b).

- Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza

mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere
imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito
la prérroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor de 45 (Cuarenta Y
Cinco) dias naturales sobre la justificaciéon o procedencia de la prorroga y, en su
caso, concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Estado”
estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones al programa
correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de
los plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra
solicitar, también, una prérroga, pero serd optativo para “El Municipio” el
concederla o negarla. En caso de concederla, “El Municipio” decidira si procede
a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de
negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole
que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

En cualquier caso, de ampliaciéon de plazo, este no podra ser mayor al 25 %
(veinte y cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de
ejecucion de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte
integral de este contrato.

-Convenio adicional de ampliacion de monto: Bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no
rebasen el 25 % (veinte y cinco por ciento) del monto pactado en el contrato y
no implique variaciones substanciales al proyecto original.

AVANZANDO!
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por
una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, mismo que debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. L
Presidente Municipal. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, -2
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas !
esenciales de la obra objeto del contrato original.

J

/

~

W W
AV
Décima Novena. - Subcontratacién. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro.

Sin embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por

el cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos

0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos

objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos
del parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara

subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

{

3

Vigésima. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o %
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos

ejecutados le expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de |

“El Municipio”.

Vigésima Primera. - Jurisdiccidn. - Para la interpretaciéon y cumplimiento del contrato, asi (
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima Segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones
que resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima Tercera. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningn
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

gel Antonio Gonzdlez Escalante
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El presente contrato se, firma en TEMAX municipio del mismo nombre, Esta?p dﬁ YUuCRidkipio de —
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