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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/08
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX,
LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
Municipal M. EN C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal,
ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser publicos no es necesario
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:
MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. al que se denominara “El Contratista”,
representado (a) por C. MARIO ANTONIO FLOTA ALPUCHE en su caracter de
APODERADO LEGAL de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de
sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos
los actos y contratos necesarios para el desemperfio de los negocios administrativos y eficaz
prestacion de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del
secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)

1.3.- Que la obra en cuestion, fue revisado por la Direccién General de Desarrollo Regional
(DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversién
para el Desarrollo Social (MIDS).

1.4.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX,
Yucatan sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO,
TEMAX, YUCATAN.

1.5.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:
INVITACION A CUANDO MENOS A TRES

1.6.- Sera exclusivamente responsable de:

a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato,
b). - La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:
7 :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/08
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX,
LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.194 de fechada 20 de junio de
abril de 2021, otorgada ante la fe del abogado Orlando Alberto Paredes Lara, titular de la
notaria publica No.36 con oficinas en la ciudad de Mérida, Yucatan, y su representante C.
MARIO ANTONIO FLOTA ALPUCHE acredita su personalidad como APODERADO
LEGAL.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es MFS210629Q32

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero exterior 478 B de la calle 30 y
calle 27 de la colonia la Florida, Mérida, Yucatan, Cp. 97138.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reune las condiciones técnicas y econémicas
y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los
trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion
de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de
la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y
del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la L.ey de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en
vigor,
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/08
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX,

LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria
Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora
forma parte integral de este contrato. Esta bitdcora sera abierta conjuntamente por “El
Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien
en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervision de la obra;

c). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.

d). - El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencion,
consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacion, de conformidad con las
normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catadlogo de conceptos de
trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este
contrato, una obra consistente en. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO

CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX, LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $ 946,077.59 (son: novecientos cuarenta y seis mil setenta y
siete pesos 59/100 m.n.) mas la cantidad de $ 151,372.41 (son: ciento cincuenta y unos
mil trescientos setenta y dos pesos 41/100 m.n.) que corresponde al importe del
impuesto al valor agregado hacen un total de $ 1, 097, 450.00 (son: un millon noventa y
siete mil cuatrocientog cincuenta pesos 00/100 m.n)
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Tercera. - Plazo de ejecucion. - El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato sera de 70 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras
objeto de este contrato el dia 02 del mes de agosto del afio 2022 y a concluirlas a mas
tardar el dia 10 del mes de octubre del afio 2022 de conformidad con el programa de obra
que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “El Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefalada en la Clausula Tercera
de este contrato.

Quinta. - Anticipos. - Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta
por ciento) del monto del contrato. La amortizacién de este anticipo debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que
se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacion.

Fianza de garantia del anticipo. — NO APLICA.

Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las
cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias
habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora
y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la
estimacién acompanada de la documentaciéon de soporte correspondiente (resumen de
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles
siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” dentro de los
8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion.

b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio” y “El
Contratista” tendran,;2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
isiobn, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion

iSIGAMOS
AVANZANDO!

Temax

Municipio de

24 3

-20

an 2021
a

Yucat
le
Angel Antonio Gonzélez Escalante



/\I’\/\/\/‘\

=EMAX

~l\l'\f’,.’

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/08
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX,
LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los
trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez)
dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por
escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion
alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c). - El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En
caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacion, una péliza de
fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El
Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la

institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato;

b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;

k-3

c). - Que la fian e la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

iISIGAMOS
AVANZANDO!

735

-+

o
8.8 g
8353
QEF' O
2 K
i

Angel Antonio Gonzalez Escalante

AVANZANDO!

A

Jor L
TE_tﬂﬁ*x Yucatin 2

ISIGAMOS,

3



ININNNN

Th Ml&.m

€ AYVONTIMEENTE Y

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/08
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUT BOL EN TEMAX,
LOCALIDAD TEMAX, YUCATAN.

d). - Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95
y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Adicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del
Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de
la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacién por escrito de “El Municipio”.

Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no
previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El
Contratista” la que se debera acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El
Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de
la peticién.

La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:

I.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones.

R
La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a

lo siguiente:

a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
ejecucioén pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el
incremento en el costo de los insumos;

b). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México;
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c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato;

d). - La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion
que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio
alguno.

Novena. - Recepcion de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del
contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara que
los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcién de los trabajos se llevara a cabo
dentro de los dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion,
levantando el acta de entrega recepcién correspondiente. Al término de dicho plazo sin que
“El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que se sefialan:

a). - Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcién parcial
correspondiente.

¢). - Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d). - Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta,
la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucign judicial.
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En todos los casos de recepcioén parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir
los trabajos dentro de los 45 (Cuarenta Y Cinco) habiles contados a partir de la fecha de
verificacion que de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacion correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo
de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran
efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima. - Supervision de los trabajos. - “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos
objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos
o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciéon de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.
Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”, quien
calificara si reune los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora
correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra
persona que reuna los requisitos senalados.

Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. - “El
Contratista”, como empresario y patréon del personal que emplea con motivo de los trabajos
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores preseptasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con los
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trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste
se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”. - “El Contratista” sera el
unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El
Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones, que, con base en aquellos, haya establecido “El
Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “El Municipio” o0 a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El
Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos
los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa. - “El Municipio” tendra
la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debidé realizarse, “El Municipio” sancionara a “El
Contratista” en los siguientes términos:

a). - Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el
numero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la
rewsnon por lo tant9 mensualmente se hara la retencién o devoluciéon que corresponda a
ion total sea la procedente; Si al efectuarse la comparacion
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correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la cantidad
retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista”
no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa
multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El
Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio
de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista”
una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de
“El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los
articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada

para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Cuarta. - Suspension de los trabajos. - “El Municipio”, dando aviso por escrito a
“El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las
partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros
correspondientes a | ryicipos entregados, asi como, en su caso, se cancelaran las
fianzas otorgadas en tia.
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Décima Quinta. - Rescision del contrato. - Las partes convienen en que el contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio”
sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

En caso de incumplimiento o violaciéon por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
Municipio” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases,
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento
que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto
de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas.

Décima Sexta. - Procedimientos de rescision. - Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga
al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “El
Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resoluciéon que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que
comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento” determine la
suspension de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista”,

pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos |-

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato, previo estudio que haga “El Ayuntamiento” de la justificacion de dichos gastos,
segun convenio que se celebre entre las partes.

Décima Séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto,
en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

7
//

con base en precios unitarios:
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a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). - Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c). - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios

contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios
tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos
conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo
que éste sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de
sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacioén de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los
precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e). - En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposiciéon de precios
a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en
vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal
etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccidén de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucién eficiente y cprrecta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a
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Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la
aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucién respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando vy justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracién directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados 1y 2
de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras
personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima Octava. - Convenios adicionales. -

a). - Convenio adicional de ampliaciéon de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza
mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible
a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias naturales sobre la
justificaciéon o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado
“El Contratista” o la que “El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las
modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una
prérroga, pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de
concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a
que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato ordenandole/qye adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos opo nte o bien procedera a rescindir el contrato.
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En cualquier caso, de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cinco
por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos,
que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b). -Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios
unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco
por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al
proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez,
un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que
debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.

Décima Novena. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro.
Sin embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacioén el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del
contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra sera “El
Contratista” a quien se cubrird el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima Primera. - Jurisdiccion. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El
Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Vigésima Segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de
Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
resultaren aplic | Lédigo Civil del Estado de Yucatan.
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Vigésima Tercera. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno
extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en temax municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el
dia 01 del mes de agosto del afio 2022.
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