H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
Municipal M. EN C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal,
ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser plblicos no es necesario

acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte: f»,,ggg,,;»" N
PREFABRICADOS EDIFICACIONES Y SERVICIOS PENINSULARES S.A. DE C.V. al que - §-
se denominara “El Contratista”, representado (a) por C. MIGUEL ANGEL CASTILLO 3 § . =
CERVANTES en su caracter de APODERADO LEGAL de conformidad con las g 5 = § o
declaraciones y clausulas siguientes: g E &g 8
: STER 3
= B
DECLARACIONES _ (ég,&:

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de
sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos
los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz
prestacién de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del

secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
v EJERCICIO 2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)

1.3.- Que la obra en cuestion, fue revisado por la Direccién General de Desarrollo Regional
(DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversion

. para el Desarrollo Social (MIDS).

L
=
< 1.4.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX,
& Yucatan sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO Doy
3 5 TEMAX, YUCATAN. S0k
gjugg ._&;I'.'
_ E g '§ & 1.5.- La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: o Q‘g\
L E S i ., 2358
~ 3 E  INVITACION A CUANDO MENOS A TRES g T8 §
5 Eg2= 3
< ‘§§s§ 5 1.6.- Sera exclusivamente responsable de: =g & :3
Fesisd & s é = 2
| Uit R
' E g a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato, >~ 2 g S
b). - La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obr?géygg S
O (mREES E
@1%%%2 « A
™
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.770 de fechada 05 de julio de
2011, otorgada ante la fe del abogado Manuel Emilio Garcia Ferron, titular de la notaria
publica No.89 con oficinas en la ciudad de Meérida, Yucatan, y su representante

C. MIGUEL ANGEL CASTILLO CERVANTES acredita su personalidad como )
APODERADO LEGAL. 3 <
om K

. . SHEE & 2

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es PES110705AX5 Els % 3
s HA

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero exterior 415 de la calle 41 por = Iz
26 Y 28 de la colonia el Roble, Mérida, Yucatan, Cp. 97255. @"ﬁﬁa' B

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas
y dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los
trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucién
de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de
la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y

del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
\ trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte ,.&\L
i \\ integral de este contrato; ~
\Ki 2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de S)
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion; =~

& 2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en >

ninguno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los —

Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras \g
s

2

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren |
numerales de la declaracién de “El Contratista” para que formen parte integral del mismg

nio Gonzilez Escalap

Fro

>"_ § 3.- Ambas partes declaran: <

; .(§g§g = 4

«gﬁﬁ ® 3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitygl '_ST
K= 2 correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglament: ‘5 0
vigor; \)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones concertados en este contrato y seré el instrumento que permita a la Auditoria
Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, segln corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora

N
[-*3
forma parte integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El )
Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, & PR _;}
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo & I5 g
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectten £ o7 & =
en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente: £7E 8 §'
2
oy

a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervision de la obra;

c). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.

d). - El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencion,
consecuencia econoémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de
trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este
contrato, una obra consistente en: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22,
20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

N
CLAUSULAS §
X
3
AW

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $874,360.65 (son: ochocientos setenta y cuatro mil trecientos
sesenta pesos 65/100) mas la cantidad de $ $139,897.71 (son: ciento treinta y nueve
mil ochocientos noventa y siete pesos 71/100) que corresponde al importe del impuesto
al valor agregado hacen un total de $ $1,014,258.36 (son: un millén catorce mil
doscientos cincuenta y ocho pesos 36/100)
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

Tercera. - Plazo de ejecucion. - El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato sera de 93 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras
objeto de este contrato el dia 28 del mes de febrero del afio 2022 y a concluirlas a mas
tardar el dia 31 del mes de mayo del afio 2022 de conformidad con el programa de obra

que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “El Municipio” se obliga a tener la

disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este E
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en ia Clausula Tercera b o=
de este contrato. ook 2 o
BEEgn pH

: . : : g . SES S
Quinta. - Anticipos. - Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la Ems & 5
construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de = 8 b~ g
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y -2
5 =

produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta
por ciento) del monto del contrato. La amortizacion de este anticipo debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que
se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la tltima estimacion.

Fianza de garantia del anticipo. — Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El
contratista” debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo
otorgado expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada

solvencia, a favor de “El Municipio”.

" Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la \
(U ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las \
cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ~
3
K]

efectivamente ejecutadas.

gCon periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran

> |
§ 'estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos ~
w establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias -g)
8 habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
‘5 estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora §
$ ven las propias estimaciones; para tal efecto:
§ § a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la g" S
:, s estimacic:m acompanada d_e'la documentacién d'e-soporte correspondiente (re’sumgn.de o
s fségg = e_stlmacmn, generadoras, bitacoras, re'zportej fotograflco)_dgntro delos 4 (pggtro) dias habiles - :
S 5” siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” dentro de los & & £ £)
™ 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. 2 é‘ = 5 igi
S ES o &
g;—‘ 55,
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio” y “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion
correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los
trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos  ° :
faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos. .

(]
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) S
dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por & i
escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectta reclamacién é
alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El
Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion. ﬁ _

Temax
2
Tesorero
Fredi David Ek Lopez

c). - El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En
caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

i Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista’, a fin de garantizar e fiel '}
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, <D
debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de %
g fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por g
5 institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El
Municipio”. b
A

|
2
€3]
N LI - « ] bl 4 H

= El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
§ institucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:
£

a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el

).
ROS gy
contrato; S .

=
S
= 1 ;
z e <
& b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de fogses = o
& trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente 5, 2 » NG
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; 8 8 ;: \\‘
O o =
/ EEE= 3
.9 a2 o <
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/03
OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

¢). - Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabajos materia del contrato;

d). - Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95
y 118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Adicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del
Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de
la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de

S

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos 8 g a
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con 2 & - 53
autorizacion por escrito de “El Municipio”. 5 § ~:
Sk § @

= fomt

Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no
previstas en el contrato, que serd promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El
Contratista” la que se debera acomparfiar de la documentacion comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite: “El
Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de

la peticion.

A Yucatan 2021

La revision de los costos se hard mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:

I.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; ,\\

I1.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de %)

trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato: =

\7 lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién en que g

Y intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en e
& dichas proporciones. §
A
3

=
&
g La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a
3y lo siguiente:
o~ ]
B3 . s .
§§ ..'3 g a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
g E 2 O ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, boe,
5 < -5 vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producid
= 2 incremento en el costo de los insumos; 5 Il —
g KX S
§E i =
508 b 8 2 B
§E!§5 % D). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base enblosé 2 g
wai g relativos o indices que publica el Banco de México; '; AR
a SESS &
g
= 3
>~
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c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato;

d). - La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion
que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio

alguno. N
8

Novena. - Recepcién de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del 3 e j
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido i Ej o ¥ fg
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del -‘E’ég"; § z
contrato. ST ik A
S 03

{~

- m

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajog
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara que
los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcién de los trabajos se llevara a cabo
dentro de los dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién,
levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al término de dicho plazo sin que
“El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de&
trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los ™\

requisitos que se sefalan:

\~ a). - Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo \Y‘
¥ /v pactado se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados. };‘)
x

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra ‘*3
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial oy

2 L .
gcorrespondlente.
3 Q
i ¢©). - Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista’ convengan en dar por \N‘ﬁ)
§ terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la
‘75 forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
MOS8 By,
: § d). - Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sex’(@@%
o E la recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de lﬁﬁfg‘ 3
’ 5 trabajos que decida recibir. "TE A
Sy 3 , 853
J ﬁ g’ 5’1 e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara 3 g :§
= dispuesto por la resolucion judicial. 2ug
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OBRA: REPAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, 37X20Y22, 20X33Y35 Y 20X35Y37 DE LA
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5

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir
los trabajos dentro de los 45 (Cuarenta Y Cinco) habiles contados a partir de la fecha de
verificacién que de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo
de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducirad de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran

s

efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”. §
E

=

<t
o
<
o

an

Temax
2021 -
Tesorero

Décima. - Supervisién de los trabajos. - “El Municipio®, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos
objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las\&
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”. )

2% Yucat

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos

o en los lugares de adquisicion o fabricacion. N

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los ’Q
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar "\
, facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, §
., dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
7 se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. AN
T Previamente a su intervencién en los trabajos, deberé ser aceptado por “El Municipio”, quien 3
calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora %
-

~  correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra

persona que reuna los requisitos sefalados.

2
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=
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-0t 5 Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. -
= . ” " - o MR
E g = 8 Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabails, =
~§ & o del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de Ydé 5L
8 g disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sobcialg :.% g
- “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones quessus; § .E \\‘
§g§§ = trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién CO&- @@ -’j g \\\)
Egai 5" trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que’;éﬁ% El 2’ B
k| nhi SN . ¥ . o &
= se hubiere visto obligado a erogar por este concepto. / ; > i’g £ 2 N
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Décima segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”. - “El Contratista” sera el
Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de
acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las ordenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El
Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de g
responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los trabajos excedentes, no tendra

derecho a reclamar pago alguno por ellos.

‘El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones, que, con base en aquellos, haya establecido “El
Municipio” para la ejecucion de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El
Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos
_los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la
'__,,"‘*' ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

/ %

A4 Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa. - “El Municipio” tendra
la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara

Q
$ £ semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
¢ '8 que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, “El Municipio” sancionara a “El
< ;5 Contratista” en los siguientes términos:
< L
5 ; § § a).-Retener entotal el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos ;
58 § & realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el 263
=§ < .2 nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la
i 5 revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda a
e & fin de que la retencién total sea la procedente; Si al efectuarse la comparacion =
: Eégg T, correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en situacién de atraso, la cantidad &
< mg & retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las
= obligaciones a cargo de “El Contratista”;
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b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista”
no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa
multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El

Municipio”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio
de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

Fredi David Ek Lopez

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefalada
anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o Ia

rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista”
una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de
“El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los
articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su

Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan
a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por

trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada
para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este

N contrato.
J Décima Cuarta. - Suspension de los trabajos. - “El Municipio”, dando aviso por escrito a
", . “El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o

.. ' parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
demry  Justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato,
Sreanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

sca

L;’En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado \

7 anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las

€

%] N6 g
-E g partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros 5‘7" ;
é’ S correspondientes a los anticipos entregados, asi como, en su caso, se cancelaran las z -
. , Yy, T )
g 5 fianzas otorgadas en garantia. o =R
S S -+ S
5 .. . s ) Lz §8
N §£g§ g Décima Quinta. - Rescision del contrato. - Las partes convienen en que el contrato podra ?; © 5,
55555 & ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio” £ g & R\
i Q 5 5 . - « o » . & 2 [}
! ."j!-"ﬁ < seael que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad 5 & ¢ T
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de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion

correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las .
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El =
Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, B He
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de HE
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento S
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento

que se sefiala en la clausula décima séptima.

vid Bk L.ooes

33

Fredi I

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto
de darios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las

garantias otorgadas.

Décima Sexta. - Procedimientos de rescision. - Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga

al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “El
Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda

"\, conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que
“J comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha

Y en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

*’ \ Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento” determine la
suspension de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista”,

%GD (‘/cwr\){)b) Q7 Z/

L - 5 o v
© pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos
-§ sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
% contrato, previo estudio que haga “El Ayuntamiento” de la justificacién de dichos gastos,
§ segun convenio que se celebre entre las partes.
b
g Décima Séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
; o necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto,
8 S en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma: *@ﬁé
Noud §( ¥
P & 7, gl
- (§23§ S J’””l::’; - _g
(= B < 55
(et | . L ; o ., 23 ¢
= < 1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios: SEVEI-I
QO o wm
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a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). - Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El g
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos z 3
contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a -3 8 e
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a & gig £ L-;
ejecutar los trabajos conforme a tales precios. % = = {g g
c). - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en 2 %
los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios éigg =

% (=

BiZez

contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos preci
tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios d
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajo

conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo
que este serale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no

precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e). - En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios
a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios,
aplicandoles precios unitarios analizados por observaciéon directa, en los términos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en
vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal
etc. que intervendran en estos trabajos.
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En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera :
cargo de “El Contratista”.

.‘J L
Tl S :
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma,g a %“ §
13 [l )
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera 'a & g §
.
aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucioén respectivos. 2 ._g E = ‘g \f
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En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando vy justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

N

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: - §-

3. 53

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos fa-gH

extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en -8 gr‘f 2 2

forma directa. g B 18
3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: S

e

EAQ

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2
de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras

personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima Octava. - Convenios adicionales. -

a). - Convenio adicional de ampliaciéon de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza
mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible

resolvera en un plazo no mayor de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias naturales sobre la
justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado
“El Contratista” o la que “El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las

modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una
rorroga, pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de
oncederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a
ue haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos qu
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concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato. St v}
e 30
En cualquier caso, de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cin'f;,*qg § .
por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajés;2 2 )
que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato. 2 % =5 I \
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b). -Convenio adicional de ampliacion de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios
unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco
por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al

proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez,
un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que

|

t

y . . sis . i s 5 o ~

debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas g S an

g A ’ - . -

modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la 2 o ~ 5k

naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original. SER § £
= =

5 [ § 9 &

AT ¥4 « - 3 P . 2 ‘3 E""‘ =

Décima Novena. - Subcontratacién. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. -

[+*

Ay

Sin embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por ¢
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto de

contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El
- Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no guedara

\. subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

/4 Vigésima. - Cesién de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima Primera. - Jurisdiccién. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El

Sy G Qo A

g © Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
3 = 2 presente, futuro o por cualquier otra causa. %
£5 8 .
~§4< Vigésima Segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley dex
3 Obras Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones ’J-,? «« X
resultaren aplicables del Cadigo Civil del Estado de Yucatan. W

Vigésima Tercera. - Declaracién final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviené:r E
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexigangy .'g
2 3
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extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en temax municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el
dia 28 del mes de febrero del afio 2022.
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