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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10
OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD DE
TEMAX YUCATAN.

Contrato de obra puiblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebrak
por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
Municipal M. EN C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal,
ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser publicos no es necesario
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:
MINDHEC S.A. DE C.V. al que se denominara “El Contratista”, representado (a) por C.
ROBERTO BENJAMIN TORRES POOL en su caracter de APODERADO LEGAL de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de
sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos
los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz
prestaciéon de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en union del
secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)

1.3.- Que la obra en cuestion, fue revisado por la Direccion General de Desarrollo Regional
(DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversion

\ \ para el Desarrollo Social (MIDS).

1.4.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX,
Yucatan sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO,
TEMAX, YUCATAN.

1.5.- La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:

INVITACION A CUANDO MENOS A TRES

1

1.6.- Sera exclusivamente responsable de:

aX
021 - 2024
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a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato,
b). - La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la o

-
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2.- “El Contratista” declara que:
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10
OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD DE

TEMAX YUCATAN.

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.770 de fechada 05 de julio de
2011, otorgada ante la fe del abogado Manuel Emilio Garcia Ferron, titular de la notaria
publica No.89 con oficinas en la ciudad de Merida, Yucatan, y su representante _
C. MIGUEL ANGEL CASTILLO CERVANTES acredita su personalidad como

APODERADO LEGAL.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es MIN1504235P7

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el niimero exterior 297 de la calle 20 por

19'Y 21 de la colonia el Roble, Mérida, Yucatan, Cp. 97138.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y economicas
y dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los

trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucién

de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de

la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo
del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades d
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman part

integral de este contrato;

y
e

e

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra

en

ninéuno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

T

-
3
BY:
H
3



OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD DE
TEMAX YUCATAN. by

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos =
y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria ~
Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la«
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bltacoraqf :
forma parte integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El
Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien

en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10

a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervisién de la obra;

c). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.
d). - El contenido de cada nota debera precisar, seguin las circunstancias de cada caso:

numero, clasificacion, fecha, descripciébn del asunto, causa, solucion, prevencion,
consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la

referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Coniratista” y este se

- obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las

normas de construccién, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de
trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este
contrato, una obra consistente en: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO

EN TEMAX, LOCALIDAD DE TEMAX YUCATAN.

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato,
hasta por la cantidad de $895,681.02 (son: ochocientos noventa y cinco mil selscleﬁ \“,
ochenta un pesos 02/100) mas la cantidad de $ $143,308.97 (son: ciento cuarenta;
tres mil trecientos y ocho pesos 71/100) que corresponde al importe del impuesto a
valor agregado hacen un total de $1,038,990.00 un millén ciento cincuenta y oché’

trescientos noventa y ocho pesos 00/100)
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10

OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD DE o

TEMAX YUCATAN.

contrato sera de 62 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obrasg;/, &2 43

objeto de este contrato el dia 28 del mes de agosto del afio 2022 y a concluirlas a mas
tardar el dia 28 del mes de octubre del afio 2022 de conformidad con el programa de obra

que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “El Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera

de este contrato.
Quinta. - Anticipos. — SIN ANTICIPO
Fianza de garantia del anticipo. — NO APLICA

Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las
cantidades que resuiten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo

efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias
habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora

y en las propias estimaciones; para tal efecto:
a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervision de “El Municipio” la

estimacion acompafiada de la documentaciéon de soporte correspondiente (resumen de
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles

7 N 2]

o 1gu1entes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El Municipio” dentro de los
- ;«3‘ 8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. iy
<
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G »
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5 g sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estlmam =
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10
OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD D

TEMAX YUCATAN.
Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los
trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos. =

s

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez)
dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por
escrito la reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua reclamacién
alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El

Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion. N

o

c). - El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En
caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del A{
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El

Municipio ~
Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel %
i

y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacion, una péliza de
\ff fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El

e
\ Municipio”. 35,
o

._El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
tutucién afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato;

te

2
w
- 5 b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los
g 3§ trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamentg ?%’
o = = S prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; A
ESw e 1
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10
OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD DE

TEMAX YUCATAN.

Adicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del
Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de
la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacion por escrito de “El Municipio”. _

Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos . \
aun no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no =l
previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El

Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentaciéon comprobatoria necesaria

dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de

publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El

Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de

la peticion.
La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

lll.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en

_ dichas proporciones.

"X La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a
lo siguiente:

o v ey 07 £

a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
5 vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el

incremento en el costo de los insumos;

&
2 b). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en Ios%
;N‘ relativos o indices que publica el Banco de México; y g}
= & "
o . g5 . .. . ., % = :
3 ,5 c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de lesi"- é \E
s g ftrabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los - & 3\\\
% & porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato; 4, & z 5\5
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d). - La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion
que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio

alguno.

Novena. - Recepcion de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del

contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara que
los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se lievara a cabo
dentro de los dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion,
levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al término de dicho plazo sin que
“El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que se sefialan:

a). - Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial

correspondiente.

N

¢). - Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d). - Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta,
la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

ASOS Ry,

Sty
e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a;ﬁgﬁ;@@g
dispuesto por la resolucion judicial. ,3‘3.;{;;
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En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir &
los trabajos dentro de los 45 (Cuarenta Y Cinco) habiles contados a partir de la fechad B
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10 2
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TEMAX YUCATAN.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterio
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a carge, ¥
de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las can’udad%‘é
pendientes de cubnrse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran f,.":‘

efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima. - Supervision de los trabajos. - “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos _____
objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, en la forma convenida, asi como las
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos

o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucién, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista’
Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”®, quien
. calificara si reline los requisitos sefalados lo cual debera quedar registrado en la bitacora
' correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

v En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra

persona que retna los requisitos sefialados.

3
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§ Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. - “El
2 Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos
Sy del presente contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
= Ve E disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
g g ?é‘ & “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sq%gég.
~§ 2 5 (rabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio” en relacién con )
;_&‘;’ 2 trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que és s 3 \
) 3‘ se hubiere visto obligado a erogar por este concepto. o BT
‘ 5—335 X  Décima segunda. - Responsablhdades de “El Contratista”. - “El Contratista” seragel g £ E o
. ;E;é’ &  (nico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan reallzadomlé? ;‘ 2 = \"j
i E"” < acuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de2 d's \

Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con

atn 2
aecretario M

José Jesiis Qui

Q
R=]
o

5" (2

AVANZAN DO'




10 Gonzilez Escalante

Angel Anto

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/10
OBRA: MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES CON ASFALTO EN TEMAX, LOCALIDAD D
TEMAX YUCATAN.

<

e

s

5

E %
gt
E

Bt

trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “E
Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este cas¢™
Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los traba
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo pars
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y Uso
de la via publica y a las disposiciones, que, con base en aquellos, haya establecido “El
Municipio” para la ejecucion de sus trabajos. %,

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” 0 a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El
Municipio” o por violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos
los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa. - “El Municipio” tendré
la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El
Contratista” en los siguientes términos:

To Juwr \Neby @2

a). - Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados muitiplicado por el
numero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la
revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda a
fin de que la retencion total sea la procedente; Si al efectuarse la comparacio o
correspondiente al dltimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la cantidad o
retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de lagh2
obligaciones a cargo de “El Contratista”; o
b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratisfa

no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una péga_ : §§ ,
convencional consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de s §' .
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el programa &

e

=
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multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada. .
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El S
Municipio”
pio”.
5]
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta lasg /(s &
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicies f

de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.

anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista”
una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de
“El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los
articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su

Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por

g
o
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada E
p
U
¥3

para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este
contrato.

Décima Cuarta. - Suspension de los trabajos. - “El Municipio”, dando aviso por escrito a

J (X “El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o

X parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas

. justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion definitiva del contrato,
/ reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podréa dar por terminado

2
=1
< anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las
5 partes a lo establecido en la cldusula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros
§ correspondientes a los anticipos entregados, asi como, en su caso, se cancelaran las
‘S fianzas otorgadas en garantia. i AN
£ Bty s
; § Décima Quinta. - Rescisién del contrato. - Las partes convienen en que el contrato po&g , } §\ﬁ
g g ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio""’: '_g g j{,
' 5 sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad & -2 g\
j §a§g = dedeclaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establepes - 2 & N
0 gﬁgg“ éﬂ en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescind'[ﬁ'og g =&
& sl serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaraciomr § 5 2 ;
correspondiente. 2530
! ;}3 y K \
5 S )
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de lag
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
Municipio” asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, ,
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado d

Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimien & F4]
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento

que se sefala en la clausula décima séptima.

=

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto = )
de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las =

garantias otorgadas.

Décima Sexta. - Procedimientos de rescision. - Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescision, lo comunicara a “El (3
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga %)
al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “El e
Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda %
conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que
comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha -
en que hubiere recibido el escrito de contestacion.

| Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento” determine la }
* suspension de la obra o la rescisién del contrato por causas no imputables a “El Contratista”, =~
pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el %
contrato, previo estudio que haga “El Ayuntamiento” de la justificacién de dichos gastos, \

segun convenio que se celebre entre las partes.

Décima Séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto,
en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

>

a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables

a los trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ™" E & )
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. é,’ ,‘g 5\3‘
b). - Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “EI< 3.8 \\‘
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementési = 7 5 )
contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera as 5 & o\
8 3 i (hd
v 4 2
- 'fgg =
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determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado—a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢). - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios

contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios
tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del

tabulador.
conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo
que éste seriale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de
sus respectivos analisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los
precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos

extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e). - En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios

a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados

" precios, “El Municipio” podra ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios,
“ aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los términos
~ correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatéan y su Reglamento, en
vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal

etc. que intervendran en estos trabajos.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a

cargo de “El Contratista”.
Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma

eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y someterda a Ia-
aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

o Gonzilez Escalante ¢

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justiﬁcando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular Ios -
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.
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et

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabaj
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2
de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras
personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima Octava. - Convenios adicionales. -

a). - Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza -
mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible
a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que 5
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
resolvera en un plazo no mayor de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias naturales sobre la N
justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado
“El Contratista” o la que “El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las 3

modificaciones al programa correspondientes. -
Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos g
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una

prorroga, pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de @
concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a

que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.

'"‘*’t,
En cualquier caso, de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cmco :
por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucién de los trabajos; -
que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

'4'ipai "“'?3'*"
= "’{';;y’j 5 é/:é/:’\—'%

b). -Convenio adicional de ampliacion de monto: Bajo su responsabilidad y por razohes -
fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios .
unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco f: -
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por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales
proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez,
un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que = ,--'3
debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas C,’(g:gg
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la

naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original. \

Décima Novena. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro.
Sin embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del \S\)

e

contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual <
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion. L

~
)

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El et
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara c%
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

N
Vigésima. - Cesién de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.
Vigésima Primera. - Jurisdiccién. - Para la interpretacion y cumplimiento del contrato, asi @

J como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El
Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio

&
=
< presente, futuro o por cualquier otra causa.
[
w
3y Vigésima Segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de,,,
= " 2% Obras Pablicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones :&é.?’a &
£ g "5 3 resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan. ,b&,jﬁ,j} =\
V0 20O (O R NS
e s - o - : : 3% N
g K = Vigésima Tercera. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviepe, § _5" §\$
~ £ aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexic@ng R _5 S \\\Q
" é;?gx ; por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobiegne 3 =3
Ef a0 extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo dereghd g & 2\;
Wi 2 derivado de este contrato. = 8% A\
>3 Y
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El presente contrato se firma en temax municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el
dia 28 del mes de agosto del afio 2022.

Mupicipio de. &2
fyn M POR EL MUNICIPIO  Temax s
AX lemax T AX Yucatén 2021 -2 Gt
TEMM A% Yucatdn 2021 - 2024 [ Secretano ‘Wumcnpa?k“' 5

I' AV

ISIGAMOS Alcalde J' e"le us &mones PO 1

UIRoMLS £ um

gel Antonio Gonzalez Escalam;e /. /dose Jest
A ] Vi A PP ik
M.EN(C/ANGEL ANTONIO GONZALEZ mG JOSE Jés’us QUINONES POOL
ESCALANTE " SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA EMPRESA

CS.A.DEC.V.
ROBERTO BENJAMIN TORRES POOL

TESTIGOS

, %@chtl/ ety uz//f/
C. FREDI DAVID EK LOPEZ C. FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL - KU
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS




