H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

y Que? Ve

. Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran
y por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
Municipal M. EN C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal, ;
ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser publicos no es necesario §
acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:
SERVICIOS Y SUMINISTROS BJ SA DE CV. al que se denominara “El Contratista”,
N representado (a) por C. DAVID ALEJANDRO NAH HUCHIM en su caracter de<

CONTRATISTA de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: :
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DECLARACIONES

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de
sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos
los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz
prestacion de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en union del

secretario.
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1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de: %,

24

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)
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1.3.- Que la obra en cuestién, fue revisado por la Direccién General de Desarrollo Regional
(DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversion

para el Desarrollo Social (MIDS).
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1.4.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX,
Yucatan sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO,

TEMAX, YUCATAN.

—

1.5.- La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de:

INVITACION A CUANDO MENOS A TRES

Alcalde
tonio Gonzalez Escalante

1.6.- Sera exclusivamente responsable de:
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Yucatan 2021 - 2024

a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato,
b). - La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

2.- “El Contratista” declara que:
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN
TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.2700 de fechada 14 de
noviembre de 2018, otorgada ante la fe del abogado Alejandro Jose Monsreal Rodriguez,
titular de la notaria publica No.15 con oficinas en la ciudad de Mérida, Yucatan, y su
representante C. DAVID ALEJANDRO NAH HUCHIM acredita su personalidad como

APODERADO LEGAL.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es SSB1811145Y2

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero exterior 35A de la calle 292 por
30 Y 32 de la colonia ciudad del Carmen centro, Carmen, Campeche, Cp. 24100.

2.4 - Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas
y dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los
trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion
de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de
la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y
del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte

integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los
numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en

vigor;
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g"p "“;%9, obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las |E§§3-

o e normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de "ng.éfiéz
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Y CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
ZOBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

b

y obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria
¥ 3 Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
b 3 Estado, seguin corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la
5

>
2o 3 3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
~

S < obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora s

gﬁforma parte integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El .
Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
g registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
£  permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen :
en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente: -~ _;:
. g~
gg a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente A
contrato; 3
=

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervisién de la obra;

c). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.

d). - El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: o

numero, clasificacion, fecha, descripcién del asunto, causa, solucién, prevencion, ﬁ@%
£

consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la & %3;’
referencia, en su caso, a la nota que se contesta. K '

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS
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Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se

o Secretario Municipal
José Jesiis Quifiones Pool
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trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este
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y contrato, una obra consistente en: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
‘I CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE
5 TEMAX, YUCATAN.

&

Q

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $627,664.44 (son: Seiscientos Veintisiete Mil Seiscientos
Sesenta y Cuatro Pesos 44/100 m.n) mas la cantidad de $ $100,426.31 (son: Cien Mil
Cuatrocientos Veintiséis Pesos 31/100 m.n) que corresponde al importe del impuesto al
valor agregado y hacen un total de $ 728,090.75 (son: Setecientos Veintiocho Mil

Noventa Pesos 75/100 m.n.)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12

( _
<« H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024
N

¥

S OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
,/f‘lTEMAX LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.
s
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>tardar el dia 25 del mes de noviembre del afio 2022 de conformidad con el programa de

Temax
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Tercera. - Plazo de ejecucion. - El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este

contrato sera de 32 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras

Sobjeto de este contrato el dia 25 del mes de octubre del afio 2022 y a concluirlas a mas .
o)

obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “El Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este '
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera

de este contrato.

,
M
¢
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Quinta. - Anticipos. - Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de '
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como, para la compra y ’
produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen o
permanentemente y demas insumos, “El Municipio” otorgara un anticipo por el 30% (treinta

por ciento) del monto del contrato. La amortizacién de este anticipo debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que

se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la ultima estimacion.

(NO APLICA)

TEMRHK vuens

Fianza de garantia del anticipo. — Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El
contratista” debera presentar a “El Municipio” la fianza por el importe total del anticipo
otorgado expedida por institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada
solvencia, a favor de “El Municipio”. (NO APLICA)

W EIaax

Municipio de

Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las
cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo

efectivamente ejecutadas.
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Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se haran
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias
habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora

y en las propias estimaciones; para tal efecto:

¢
-

(/_,) o/ T

a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervisién de “El Municipio” la
estimaciéon acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles
siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El Municipio” dentro de los
8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorlzar en su caso, la estimacion.
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N H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 — 2024
% CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12

ROBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
"dTEMAX LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

-

I En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, “El Municipio” y “El
‘ QContratlsta” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
3enalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion

Direccidn de ()hm Fiiblea
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__3.'3;’ e ‘9' Zeorrespondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las
.-5* B g S “b ndientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion. W S
=§ﬁ§ktl 5 e
25 3 as estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién delos 3 & o j
£ trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos -2 5’_5 = § =
<! 5: faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos. g Lé: 5 g E
95&55 s F = a
| lII_J= Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) S
dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por (:mm =
escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectua reclamacion ;¢ ,E,z:‘;’
alguna, se considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El LJEE o

Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

c). - El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En
caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por el Cadigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El

Municipio”.
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Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una pdliza de
fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El

Municipio”.
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EES '5 S institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones: %
ERE% o ,
b g, g a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el ~
®  contrato; —U0
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b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera;
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

(
E/l CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
0}

BRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
~TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

X

a

U,

}c). - Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

). - Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95
118 de la Ley de Fianzas en vigor.
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dicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del
“Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de
a entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con
autorizacién por escrito de “El Municipio”.
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Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos
aln no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no
previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio®, a solicitud escrita de “El
Contratista” la que se debera acompaiiar de la documentacion comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El
Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de
la peticion.

La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:

DO\I‘M NeJondrd Ndn Nochd m

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

lil.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra

Z
2

5@% £ determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en
A 3 - . .
%M{&w 5 dichas proporciones.
=
3 . T . . . . - - re
g g o 3 La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a
°e5.=§ losiguiente:
o, oy =~
sER 88
é{« ‘§ 2 o a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
3 g ejecucién pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
’ § 2 vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el
<lteg:82 =  incremento en el costo de los insumos;
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b). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
1\ relativos o indices que publica el Banco de México;
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§ H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12

Y OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
3) TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

)c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
:i trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los
Sy porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato;
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2d). - La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion
7 que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio

alguno.
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Novena. - Recepcién de los trabajos. - “El Municipio” recibira los trabajos objeto del
presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del

contrato.
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Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El Municipio” verificara que
los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcion de los trabajos se llevara a cabo
dentro de los dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion,
levantando el acta de entrega recepcion correspondiente. Al término de dicho plazo sin que
“El Municipio” haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los

requisitos que se sefialan:

Datd Niedandrs Nah Wochim

a). - Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrira a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcién parcial

correspondiente.

c). - Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
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d). - Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta,
la recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los

trabajos que decida recibir.
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e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.
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En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir

los trabajos dentro de los 45 (Cuarenta Y Cinco) habiles contados a partir de la fecha de
verificacion que de su terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega
recepcion respectiva formulando la estimacioén correspondiente.

de

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacion a que se refiere el parrafo anterior .
xistieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” y a cargo
e “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducird de las cantidades =

unicipio

efectivas las garantias otorgadas por “El Contratista”.

Décima. - Supervisiéon de los trabajos. - “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos
objeto del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las
modificaciones que, en su caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos
o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un
representante, quien debera conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar,
dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista’.
Previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por “El Municipio”, quien
calificara si retine los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitacora
correspondiente, asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra

persona que reuna los requisitos sefialados.

Décima primera. - Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores. - “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de los trabajos
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“E| Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentasen en su contra o en contra de “El Municipio™ en relacion con los
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’\ CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12

3’ OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
g TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

vé trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El Municipio” cualquier cantidad que éste
+| s hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Démma segunda. - Responsabilidades de “El Contratista”. - “El Contratista” sera el

1-2024

(gce U/‘//

cuerdo a lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las érdenes de “El
Municipio” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los -
Qtrabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El::
&Contratlsta” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El
Municipio”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos

Yae&tan 2

ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones, que, con base en aquellos, haya establecido “El
Municipio” para la ejecucién de sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El
Municipio” o por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos
los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Décima tercera. - Sanciones por incumplimiento del programa. - “El Municipio” tendra
la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacion resulta
que el avance es menor que lo que debid realizarse, “El Municipio” sancionara a “El

a). - Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el
numero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la
revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda a
fin de que la retencion total sea la procedente; Si al efectuarse la comparacion
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contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
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nico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de 2
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correspondiente al ultimo mes “El Contratista” esta en situacion de atraso, la cantidad
> retenida se aplicard como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las

J obligaciones a cargo de “El Contratista”;
b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista”

S
2
‘; _ *) wno concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena
E 83 " ,‘q\gconvencmnal consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los
O 5§ @ 5~ trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa
o = 55.' é S Emultlphcada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada
=SS g hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El
= - Mun|0|p|o ;
]
QE ", i (gzg Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
= E | ué fdemoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio
= F ~de “El Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”.
2
o
- Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefialadas
= anteriormente, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la
= rescision del mismo.
<
Sy En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista”
£ una sancién consistente en un porcentaje del valor del contrato que podréa ser, a juicio de
G “El Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los
s articulos correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su
- Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada

para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este

contrato.

Décima Cuarta. - Suspension de los trabajos. - “El Municipio”, dando aviso por escrito a
“El Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.
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En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las
partes a lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros
correspondientes a los anticipos entregados, asi como, en su caso, se cancelaran las

ianzas otorgadas en garantia.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
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Décima Quinta. - Rescision del contrato. - Las partes convienen en que el contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El Municipio”
sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo,
3\3 serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion

correspondiente.
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\:\‘En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las ¢
= obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El £ -3
”Mumcnp:o asi como la contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, W f;
Tprocedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de ' o
Yucatan y su Reglamento en vigor, “El Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento % . H
del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescision conforme al procedimiento <

que se sefala en la clausula décima séptima.
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Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las

garantias otorgadas. b
vl

5
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Pool

Décima Sexta. - Procedimientos de rescision. - Si “El Municipio” considera que “El
Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién, lo comunicara a “El
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga
al respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “El
Municipio” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que
comunicara a “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato o “El Ayuntamiento” determine la
suspensién de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista’, "
pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato, previo estudio que haga “El Ayuntamiento” de la justificacién de dichos gastos,

segun convenio que se celebre entre las partes.
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Décima Séptima. - Trabajos extraordinarios. - Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea
necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto,
en el catalogo de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
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SN
\ 1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

L % a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
w2 ~) alos trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su
N ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
"‘\; b). - Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
Municipio” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos ¢
contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a -
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
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' ¢). - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
, los incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios

»*Léécontenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios
tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del
tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos

conforme los nuevos precios. S

cargo de “El Contratista”.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en %727 E]
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo . A
que éste sefiale, sometera a consideracién los nuevos precios unitarios acompafados de .3 S g §
sus respectivos andalisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios, debera -2 E? = ;;'f =
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios 2 & & 20
establecidos en el contrato, debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no Eﬁ = 83
mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los £ 85
precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ol 0% m‘; 2
. extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. O<§§§g ”B
E : gmﬁé Ly
s e).-Enelcasode que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios = D
" & aquese refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados J
g g B8 precios, “El Municipio” podré ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, N
an § S aplicandoles precios unitarios analizados por observacién directa, en los términos \)
i} E g 3 correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en 3
S § < = Vvigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal \
= 8 g etc. que intervendran en estos trabajos. \&
. \
ﬂo‘éﬁz g En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por )
Ei%g X 5" la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a
L
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} Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma

&
A eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la

‘“f" aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

Direccién de Obra Piiblic

‘fh ¥
. Ay g v(\\< i q‘:}
T En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando N B3
Q™ [} “ L} = 2
=g ¥ _:> mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los 7 . T S
L2E8 . p 2 E\; 2R
=5 B2  documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. BEad S
= EEQ: §\$ SHS o E
E AN o ENs 3 5
= = 8 = En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo = § )
=2 . S e . g g
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios . 54
. ” 55 £ . ] ~
o gsg ~—> quedaran incorporados al presente contrato para todos sus efectos. g § =
e F oén
SRR(TTH Y . . . o o5 §
= LR 2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa: .
P - e . “ : ” H
= Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
2 extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
/“’ .
= forma directa.
I XOS:
- : . Smsy
3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona: £l %&% ‘}
/;) 7 4 N’k‘gé"; s
- . L . . ol e S
S Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 TS
=y . P . .y . v s + 2w
o de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios aterceras ¢ & -2 &
e ersonas, conforme a las disposiciones legales relativas. X 28
-0 FEE S g
A i \ . . 2 0
= Décima Octava. - Convenios adicionales. - 5k« §
é > 2
&3
3

a). - Convenio adicional de ampliacion de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza
mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible
a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio”
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jf‘ff;" i § justificacion o procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado %
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- El Contratista” o la que “El Estado” estime conveniente y se haran conjuntamente las ;
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5 25 §§ Sise presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
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2 B 2 estipulados, que fueran imputables a “El Contratista’, éste podra solicitar, también, una \J
£ & prérroga, pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de
Jl(éémg & concederla, “El Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a
‘?;6 E?jgg ', que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
<-i[ uis .2 contrato ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden
> concluidos oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato.
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OJOBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
\5 TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCA TAN.
-\% En cualquier caso, de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y cinco
il 3 por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos,
2 ) \g\ que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.
<+ _% b). -Convenio adicional de ampliacion de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
. fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo la base de precios
“unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 % (veinte y cinco
por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones substanciales al

y
_g proyecto original.
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ﬁSi las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez,
( un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo que
~debera ser autorizado bajo la responsabilidad del C. Presidente Municipal. Dichas
= modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.
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Décima Novena. - Subcontratacion. - “El Contratista” no podra realizar la obra por otro.
Sin embargo, para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el
cual “El Contratista” encomienda a otra persona la realizacion de parte de los trabajos o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del

contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.
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En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra serd “El
Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima. - Cesion de los derechos de cobro. - “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le
expida “El Municipio”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.
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Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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Vigésima Segunda. - Régimen juridico. - El presente contrato se regira por la Ley de

Sz
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. Obras Puablicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
\'besultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan.
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024 -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/12
OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
TEMAX, LOCALIDAD DE CHUCMICHEN, MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATAN.

Vigésima Tercera. - Declaracion final. - “El Contratista” declara ser mexicano y conviene,
aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningiin gobierno
extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho
derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en temax municipio del mismo nombre, Estado de Yucatan el
dia 25 del mes de octubre del afio 2022.
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