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N\ CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13 22 23
\ OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD g 185
TEMAX, YUCATAN. <> 5

\x DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran
'\ por una parte el Ayuntamiento de Temax representado en este acto por su Presidente
\ Municipal M. EN C. ANGEL ANTONIO GONZALEZ ESCALANTE y el Secretario Municipal,

zZ.%

A

TEMAX
vy

C(vu})iéeccién de Obra Publica

ING. JOSE JESUS QUINONES POOL cargos que por ser publicos no es necesario

acreditar, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y por la otra parte:

B o
'§ MINDHEC S.A. DE C.V. al que se denominara “El Contratista’, representado (a) por =~
'_r &% C. ROBERTO BENJAMIN TORRES POOL en su caracter de CONTRATISTA de 3
3 8= § conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: %
e
285 S g >
zESed .
5553 DECLARACIONES ( >
= 1t % \i
>-, A ; 1.- El “Municipio” declara que:
<l S
g gE*g’ 1.1.-El Presidente Municipal es el érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de
& ~onN sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos

los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz_
prestacion de los servicios publicos municipales, debiendo suscribirlos en unién de\ %«\%
secretario. 9

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:
FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022. (PROVENIENTES DEL RAMO 33 FISMDF)

1.3.- Que la obra en cuestion, fue revisado por la Direcciéon General de Desarrollo Regional

i"m 4;3 (DGDR), de la Secretaria de Bienestar, a través de la plataforma de la Matriz de Inversion
5,% .é' para el Desarrollo Social (MIDS).
r« -4 .
3 1.4 Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de TEMAX, i
":j w . =  Yucatan sito en EL PALACIO MUNICIPAL, C. Calle C. 31 Sn, Cp. 97510 COL. CENTRO, g 3
E852& TEMAX YUCATAN. $,58x
z2g5ic EESE g
= 3 -E 1.5.- La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de: Z;" & %f % %
2 E? Licitacién publica s §F 2
E bl @
o = e
E%Eg % 1.6.- Sera exclusivamente responsable de: l §§3§ =
w2 %%2552
(TR

a). - Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras objeto de este contrato,
b). - La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la obra.

T

2.- “El Contratista” declara que:
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CQNTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13 @ § §§ N
OBRA CONSTRUCC!ON DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD -~ ; é
DE TEMAX YUC,ATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN e ’ E
TEMAX, YUCATAN. o " §ﬂ
« £ i
. 2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva No.770 de fechada 05 de julio de N ,i;’ﬁ‘g
2011, otorgada ante la fe del abogado Manuel Emilio Garcia Ferron, titular de la notaria Cpa
publica No.89 con oficinas en la ciudad de Meérida, Yucatan, y su representante N
C. MIGUEL ANGEL CASTILLO CERVANTES acredita su personalidad como -y
APODERADO LEGAL. \%}
2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es MIN1504235P7 §
: 2
* 2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el numero exterior 297 de la calle 20 por \
19 Y 21 de la colonia el Roble, Mérida, Yucatan, Cp. 97138. N\i

2.4 .- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas
y dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los
trabajos relativos a la obra objeto de este contrato,

Municipio de
Temax

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacién y ejecucion
de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes y las especificaciones de
la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y
del catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades dex
trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman pa
integral de este contrato;
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José Jesus Quifiones Pool
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b

ISIGAMOS . 2ol -
anizancct Secretario Municipal

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7 .-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en
ninguno de los supuestos previstos en el articulo 164 de la Ley de Gobierno de los

D
§ Municipios del Estado de Yucatan ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras N
® Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal. &
»n s af
- = 8 —
8 & 3 28.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los ~: e § =
2 = =3 S numerales de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo. & g 8 = :E
SRR sz g A
25 =3 <32  3.- Ambas partes declaran: s gF =
2 = - @
s 2 . . , . .
'y¢. £ 3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos é;,;(ﬁggg -
f‘§c§5 % correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en i Egg
éEgg & > vigor; < cludt ek
&1! E. i h
3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria =
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H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX 2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13
OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD
DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN

TEMAX, YUCATAN.

fm*-

Superior del Estado de Yucatan (ASEY) y/o a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, segun corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora
forma parte integral de este contrato. Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El
Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato,
registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo
permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien
en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a). - Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente
contrato;

b). - Debera de constar de un original para “El Municipio” y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervision de la obra;

c). - Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales.
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d). - El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: “~_ %\;

numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, solucién, prevencién;
consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la
referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera. - Objeto del contrato. - “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccion, especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos de
trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este
contrato, una obra consistente en: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, YUCATAN.

Segunda. - Monto del contrato. - El importe de las obras objeto del presente contrato es
hasta por la cantidad de $2,772,047.39(son: dos millones setecientos setenta y dos mil
cuarenta y siete pesos 39/100) mas la cantidad de $ 443,527.58 (son: cuatrocientos
cuarenta y tres mil quinientos veinti siete pesos 58/100) que corresponde al importe del
‘impuesto al valor agregado hacen un total de $ 3,215,574.97 TRES MILLONES
DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13 % g 55 ':g
OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD Gg) b ; 3
\ DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN <3 -
g‘ TEMAX, YUCATAN.
3 “.'1(52
A\ Tercera. - Plazo de ejecucion. - El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este = :)‘éﬁsg
\ contrato sera de 33 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras b=
objeto de este contrato el dia 29 del mes de noviembre del afio 2022 y a concluirlas a mas 4 L
\ tardar el dia 31 del mes de diciembre del afio 2022 de conformidad con el programa de 3

obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta. - Disponibilidad del sitio de la obra. - “El Municipio” se obliga a tener la
disponibilidad legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este

contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera
de este contrato.
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Quinta. - Anticipos. — SIN ANTICIPO.

Municipio de
Temax

Fianza de garantia del anticipo. - NO APLICA
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iSIGAMOS Secretario Municip

Sexta. - Forma de pago. - “El Contratista” recibird de “El Municipio” los pagos, por la
ejecucion de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las

cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo
efectivamente ejecutadas.

r—&\
Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El Municipio” determine, se harén%ﬁ
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 45 (Cuarenta Y Cinco) dias

habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por “El Contratista” y “El Municipio”, fecha que se hara constar en la bitacora

N ATORAMENT T 2

1
g y en las propias estimaciones; para tal efecto:
L
~
. = a). - “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervisién de “El Municipio” la
3 z 2  estimacion acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de N
S -Py E‘ estimacién, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles b &
g E 2 - 3  siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervision de “El Municipio” dentro de los 8 _ & e '_Ij
g b= 3 <2 8 (ocho)dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion. = E g £ 5
s § g8 8T
_>‘ E b). - En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El Municipio” y “El EE_ ‘§ = A
-‘1‘§§§ < Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo S 3
ﬁ: %E,ii :ri” sefialado para la revisién, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion < (5_@“5 =
Ve correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las E;?;
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion. éj Eggi

Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los
trabajos ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pagos indebidos.

AVANZANDO!
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13 B -

OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD i
DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CIE
TEMAX, YUCATAN. =
2EEE

SE8;

=5

=

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez)

)
\
dias habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por
% escrito la reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion
; alguna, se considerard que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El
\

Contratista” y perdera su derecho a ulterior reclamacion.

) /%

Direccion de Obra Piblica
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TEMAX
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c). - El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En W g
caso de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa ——

&
&
&

=

é\"‘"’"‘! e,

ER-
<+ B, o A . . .. .
g §-<= & queseraigual ala establecida por el Cadigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del
g8 ; »§ supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre §
S ES % A las cantidades pagadas en exceso y se com utaran por dias naturales, desde la fecha del -
-E [«F) = -: o . - . P . “
2 = g & .3 pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El ‘Dﬁ
g § S Municipio”.
Rz
@:Wﬁ;gg‘ =  Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel
Eo il exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,
< § it o ¥ 808 P odas y 'S 0019 e
T debera presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados
a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una péliza de-
fianza por el valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por
institucion afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de *
Municipio”.
El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la péliza en donde la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:
A - . . . .
ST a). - Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
=
§ = contrato; N
% 5] =7
iy 2 = )
o 5 ':’ b). -Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los .3 . & o j
T b & .= trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente feg @ [-g
B E 5 2 £ prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; -8 5 S~
285ES3 5§98
§mg<t . o . _ 5 sH¢
= ] = c). - Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato: -
>~ =) o
— | _Em R
< 55 < d). - Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 ‘j E;gg
gfsﬁg %y 118 de la Ley de Fianzas en vigor. < {fuites
Hit =

T

Adicionalmente “El contratista presentara otra Fianza por Vicios Ocultos a favor del-
Municipio para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de ~
la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion, N

AVANZANDO!
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: TEMAX-FAISM-2022/13
OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEMAX, LOCALIDAD
DE TEMAX YUCATAN Y AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN

icipa

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos
sefalados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con

TEMAX, YUCATAN.
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
‘ autorizacion por escrito de “El Municipio”.

Municipio de

Mun

Temax
Yucatan 2021 - 2024

Octava. - Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos
aln no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no
previstas en el contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El
Contratista” la que se debera acomparar de la documentacion comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El
Municipio”, dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de

la peticion.

b
lreccl(ﬁaﬂe Obra Publica

e

e

B N
AN

TEMAX

‘Municipio de
Temax

Yucatan 2021 - 2024

La revision de los costos se hara mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:

José Jesis Quiiiones Pool

feo Jor 4%

|.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il.- Revisar un grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;
Ill.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporciéon en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en

dichas proporciones.

RIAN8S Secretario Municipal =9

vl
TEMAX

WATIAMGETE 5T 788

La aplicacién de cualesquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetara a
lo siguiente:

%
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a). - los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el

incremento en el costo de los insumos;

<

0 Gonzalez Escalante

Municipio de
Temax
Alcalde
Municipio de
Temax
Tesorero
Fredi David Ek Lopez

b). - Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los
relativos o indices que publica el Banco de México;

Yucatin 2021 - 2024

MAX

Angel Antonj

c). -Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los |
trabajos contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los E%
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante todo el ejercicio del contrato; ]

W ATWOANS 21 TIA
iSIGAMOS
AVANZANDO!
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TEMAX Yucatan 2021 - 2024

Tl

d). - La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién
que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio X

alguno.
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